

## 入札結果及び契約等

令和元年5月23日

入札の経緯・結果及び契約内容を下記のとおり公表します。

皆野町長 石木戸道也



入札日	令和元年5月23日	入札参加資格及び指名理由 (変更契約内容)	町内及び近隣市 舗装工事 格付等級A・B・C
工事(業務)名	町道皆野13号線舗装補修工事		
工事(業務)場所	秩父郡皆野町大字皆野地内		
種別及び概要	舗装工事		
予定価格(税抜)	6,576,000円		

商号又は名称	入札金額(円)	備考
守屋八潮建設(株)	5,950,000	落札
(有)小林建設	6,040,000	
埼玉特殊工業(株)	6,190,000	
(有)小笠原建設	6,202,000	
(株)中村工務店	6,290,000	
(有)千島建設	6,394,000	

契約者	商号又は名称	守屋八潮建設(株)
	所在地又は住所	埼玉県秩父市宮側町14番16号
工事着手時期		令和元年5月23日
工事完成時期 (変更完成時期)		令和元年7月25日
契約金額 (変更契約額)		6,426,000円

## 入札結果及び契約等

令和元年5月23日



皆野町長 石木戸道也

入札の経緯・結果及び契約内容を下記のとおり公表します。

入札日	令和元年5月23日	入札参加資格及び指名理由 (変更契約内容)	町内  舗装工事 格付等級C
工事(業務)名	町道日野沢11号線舗装補修工事		
工事(業務)場所	秩父郡皆野町大字下日野沢地内		
種別及び概要	舗装工事		
予定価格(税抜)	1,851,000円		

商号又は名称	入札金額(円)	備考
(有)小林建設	1,725,000	落札
久保土建(有)	1,762,000	
(有)小笠原建設	1,780,000	
(株)テクノス・アライ	1,800,000	

契約者	商号又は名称	(有)小林建設
	所在地又は住所	埼玉県秩父郡皆野町大字上日野沢1700番地
工事着手時期		令和元年5月23日
工事完成時期 (変更完成時期)		令和元年7月10日
契約金額 (変更契約額)		1,863,000円

## 入札結果及び契約等

令和元年5月23日

入札の経緯・結果及び契約内容を下記のとおり公表します。

皆野町長 石 木 戸 道 也



入札日	令和元年5月23日	入札参加資格及び指名理由 (変更契約内容)	町内及び近隣市  舗装工事 格付等級A・B・C
工事(業務)名	林道能林線舗装打換工事		
工事(業務)場所	秩父郡皆野町大字三沢地内		
種別及び概要	舗装工事		
予定価格(税抜)	4,629,000円		

商号又は名称	入札金額(円)	備 考
守屋八潮建設(株)	4,200,000	落札
(株)中村工務店	4,370,000	
埼玉特殊工業(株)	4,445,000	
(有)千島建設	4,450,000	
(株)テクノス・アライ	4,515,000	
久保土建(有)	4,535,000	

契約者	商号又は名称	守屋八潮建設(株)
	所在地又は住所	埼玉県秩父市宮側町14番16号
工事着手時期		令和元年5月23日
工事完成時期 (変更完成時期)		令和元年8月5日
契約金額 (変更契約額)		4,536,000円

## 入札結果及び契約等

令和元年5月23日

入札の経緯・結果及び契約内容を下記のとおり公表します。

皆野町長 石木戸 道也



入札日	令和元年5月23日	入札参加資格及び指名理由 (変更契約内容)	町内・郡内電気工事業者
工事(業務)名	皆野町立皆野小学校特別教室空調設備設置工事		
工事(業務)場所	大字皆野地内		
種別及び概要	建築工事		
予定価格(税抜)	14,135,773		

商号又は名称	入札金額(円)	備考
霜田電気(株)	14,000,000	落札
(株)電成社秩父支店	14,300,000	
共和電機(株)	14,300,000	
(有)アザミ電気	14,500,000	
(有)東電機商会	14,650,000	
(株)福田電機	14,950,000	
藤田エンジニアリング(株) 埼玉支店		辞退

契約者	商号又は名称	霜田電気(株)
	所在地又は住所	皆野町大字皆野1132番地7
工事着手時期		令和元年5月下旬
工事完成時期 (変更完成時期)		令和元年10月下旬
契約金額 (変更契約額)		15,120,000円

## 入札結果及び契約等

令和元年5月23日

入札の経緯・結果及び契約内容を下記のとおり公表します。

皆野町長 石木戸 道也



入札日	令和元年5月23日	入札参加資格及び指名理由 (変更契約内容)	町内・郡内電気工事業者
工事(業務)名	皆野町立国神小学校特別教室空調設備設置工事		
工事(業務)場所	大字大淵地内		
種別及び概要	建築工事		
予定価格(税抜)	11,400,000		

商号又は名称	入札金額(円)	備考
共和電機(株)	11,000,000	落札
(株)電成社秩父支店	11,500,000	
霜田電気(株)	11,900,000	
(株)福田電機	12,950,000	
(有)東電機商会	13,780,000	
藤田エンジニアリング(株) 埼玉支店		辞退

契約者	商号又は名称	共和電機(株)
	所在地又は住所	秩父市寺尾3955番地1
工事着手時期		令和元年5月下旬
工事完成時期 (変更完成時期)		令和元年10月下旬
契約金額 (変更契約額)		11,880,000円

## 入札結果及び契約等

令和元年5月23日

入札の経緯・結果及び契約内容を下記のとおり公表します。

皆野町長 石木戸 道也



入札日	令和元年5月23日	入札参加資格及び指名理由 (変更契約内容)	町内・郡内電気工事業者
工事(業務)名	皆野町立三沢小学校特別教室空調設備設置工事		
工事(業務)場所	大字三沢地内		
種別及び概要	建築工事		
予定価格(税抜)	6,500,000		

商号又は名称	入札金額(円)	備考
(株)福田電機	6,500,000	落札
(株)四方田電気工事	6,750,000	
霜田電気(株)	6,800,000	
シンテック(株)	7,122,000	
(有)東電機商会		辞退

契約者	商号又は名称	(株)福田電機
	所在地又は住所	皆野町大字皆野1118番地3
工事着手時期		令和元年5月下旬
工事完成時期 (変更完成時期)		令和元年10月下旬
契約金額 (変更契約額)		7,020,000円

## 入札結果及び契約等

令和元年5月23日

入札の経緯・結果及び契約内容を下記のとおり公表します。

皆野町長 石木戸 道也



入札日	令和元年5月23日	入札参加資格及び指名理由 (変更契約内容)	町内・郡内電気工事業者
工事(業務)名	皆野町立皆野中学校特別教室空調設備設置工事		
工事(業務)場所	大字皆野地内		
種別及び概要	建築工事		
予定価格(税抜)	25,900,000		

商号又は名称	入札金額(円)	備考
(株)電成社秩父支店	22,500,000	落札
共和電機(株)	23,300,000	
(株)福田電機	23,900,000	
霜田電気(株)	24,500,000	
(有)アザミ電気	24,700,000	
(有)東電機商会	25,000,000	
藤田エンジニアリング(株) 埼玉支店		辞退

契約者	商号又は名称	(株)電成社秩父支店
	所在地又は住所	秩父市滝の上町8番27号
工事着手時期		令和元年5月下旬
工事完成時期 (変更完成時期)		令和元年10月下旬
契約金額 (変更契約額)		24,300,000円

## 入札結果及び契約等

令和元年5月23日

入札の経緯・結果及び契約内容を下記のとおり公表します。

皆野町長 石木 戸道也



入札日	令和元年5月23日	入札参加資格及び指名理由 (変更契約内容)	町内・郡内 電機工事 格付等級A・B
工事(業務)名	皆野町文化会館非常電源装置改修工事		
工事(業務)場所	秩父郡皆野町大字皆野地内		
種別及び概要	電気工事		
予定価格(税抜)	6,705,000		

商号又は名称	入札金額(円)	備考
(株)福田電機	6,900,000	不落随契へ移行
(株)四方田電気工事	8,240,000	
霜田電気(株)	8,290,000	
シンテック(株)	辞退	
(有)東電機商会	辞退	

契約者	商号又は名称	株式会社福田電機
	所在地又は住所	秩父郡皆野町大字皆野1118-3
工事着手時期		令和元年5月23日
工事完成時期 (変更完成時期)		令和元年9月30日
契約金額 (変更契約額)		7,236,000円

## 入札結果及び契約等

令和元年5月23日

入札の経緯・結果及び契約内容を下記のとおり公表します。

皆野町長 石木戸 道也



入札日	令和元年5月23日	入札参加資格及び指名理由 (変更契約内容)	町内・郡内 設計業務登録業者
工事(業務)名	マレットゴルフ場設計業務委託		
工事(業務)場所	秩父郡皆野町大字下日野沢地内		
種別及び概要	設計業務		
予定価格(税抜)	3,247,000円		

商号又は名称	入札金額(円)	備考
旭測地設計(株)	3,100,000	落札
桂測量設計(株)	3,250,000	
(株)山利建設技術	3,300,000	
高橋測量設計(株)	3,370,000	
(株)タグチ秩父支店	3,700,000	
(株)荒川瀧石	辞 退	

契約者	商号又は名称	旭測地設計株式会社
	所在地又は住所	埼玉県秩父市下影森749-25
工事着手時期		令和元年5月23日
工事完成時期 (変更完成時期)		令和元年10月31日
契約金額 (変更契約額)		3,348,000