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 【 注 記 】
1.埋設部分には埋設ｼｰﾄ及び埋設標を敷設する事｡
2.屋外より建物に至る配管は同等ｻｲｽﾞ以上のPE管
  とし､防水処理を行う事｡
3.現地を良く確認の上、現地係員の指示の上施工
  を行う事。
4.ｷｭｰﾋﾞｸﾙ、盤類のｺﾝｸﾘｰﾄ基礎は建築工事とする。
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排水ﾎﾟﾝﾌﾟ(100V)
既存配線接続

L-1-1改造
 ﾌﾞﾚｰｶｰ増設
 ELB2P20A×2個

ACP-5
3φ200V 42.6KW
EM-CET38 E5.5(G54)
EM-CET60 E8  (G70)

ACP-6
3φ200V 10.3KW
EM-CET22 E5.5(G42)

LP-2

ACP-7
3φ200V 2.25KW
EM-CE3.5-4C(G28)

LP-2改造
 ﾌﾞﾚｰｶｰ取替
 MCB3P30A ⇒ ELB3P20A

空調動力盤2

EM-CET200 E22(PE104) 配管ﾄﾚﾝﾁ内

3φ200V 17.5KW 4台
EM-CET22 E5.5 (G42) ×4

3φ200V 17.5KW 4台
EM-CET22 E5.5 (G42) ×4

88

11

22

33

44

55

66

77

高圧受電盤

低圧電灯盤 No.1

低圧電灯盤 No.2

低圧動力盤

舞台照明盤

音響盤

高圧饋電盤

既存 屋外キュービクル

低圧動力盤 No.288

既存盤

増設
Tr 3φ200V 200KVA

基礎工事：建築工事

SA盤
3φ200V 15.0KW
EM-CET22 E5.5 (E51)

全熱交制御盤
3φ200V 0.4KW
EM-CE3.5-4C(E31)

RA盤
3φ200V 15.0KW
EM-CET22 E5.5 (E51)

EM-CET250 E22 (FEP125) 
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【　凡　例　】特記なき記号は下記による。

新設 動力分電盤

既存 電灯分電盤

既存 電灯動力盤

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(WP SUS) 150×150×100 

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(WP SUS) 300×300×200

既存 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ

F用ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ

水中ﾎﾟﾝﾌﾟ  【機械設備工事】

手元開閉器盤(WP) MCB 3P 60A

EM-EEF2.0-3C(1E)

EM-CET250 E22 (FEP125) 

EM-CET200 E22(FEP100) 地中


